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I OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA - OST.1.00. 

CPV 45000000-7 

Do projektu budowlanego - branży sanitarnej, pt. „Termomodernizacja zabytkowego budynku 
kościoła i zabytkowej kaplicy (Galeria obrazów) w parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej i św. 
Dominika w Łabuniach”. 

 

1.0 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1 Rodzaj przedsięwzięcia: 

a) Budowa instalacji sanitarnych:  

- dolnego źródła pompy ciepła, 

- maszynowni pompy ciepła, 

- centralnego ogrzewaniapodłogowego. 

1.2Ogólny zakres robót:  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót OST–01.00, zawiera informacje oraz 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w branży sanitarnej, które 
będą realizowane według opracowanych projektów budowlanych tej branży, dla zadania 
inwestycyjnego w ramach budowy „Termomodernizacja zabytkowego budynku kościoła i 
zabytkowej kaplicy (Galeria obrazów) w parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej i św. 
Dominika w Łabuniach”. 

Podział na zadania i rodzaje robót: 

Budowa wewnętrznych instalacji sanitarnych od robót zanikowych i ulegających zakryciu 
poprzez roboty częściowe i końcowe: 

- Instalacja dolnego źródła i maszynownia pompy ciepła, 

- Instalacja centralnego ogrzewaniapodłogowego. 

1.3 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę 
do realizacji robót:  

a)Projekt budowlanybranży sanitarnej, pt. „Termomodernizacja zabytkowego budynku 
kościoła i zabytkowej kaplicy (Galeria obrazów) w parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej i św. 

Dominika w Łabuniach”. 
b) "Projekt robót geologicznych na wykonanie otworów wiertniczych w celu wykorzystania 
ciepła Ziemi" 
Spis szczegółowych specyfikacji technicznych (SST):  

SST 01.03CPV 45331100-7 Roboty montażowe - Budowa instalacji centralnego ogrzewania. 

SST 01.04 CPV 45100000-8 Pomiary geodezyjne 

SST 01.05 CPV 45111200-0 Roboty ziemne 

SST 01.06CPV 45330000-9 Roboty montażowe - Budowa instalacji pompy ciepła. 

SST 01.07CPV 45321000-3 Izolacje cieplne instalacji. 

SST 01.08CPV 45330000-9 Rozruch i regulacja wykonanych instalacji.  



 

1.3.1 Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji: wg SIWZ do 
wglądu u Zamawiającego.  

1.3.2 Zgodność robót z dokumentacją techniczną i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót:  

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją budowlaną i 
kontraktową, wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jakości i 
instrukcjami zarządzającego realizacją umowy,  

- Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji budowlanej, 

- Specyfikacja techniczna odnosi się do całego zakresu robót objętych projektami 
budowlanymi, które uwzględniają niezbędne rozwiązania techniczne oraz obowiązujące 
normy państwowe, instrukcje i przepisy stosowane do wykonania robót zgodne z Programem 
Zapewnienia Jakości.  

- Specyfikacje techniczne powołują się na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) 
wprowadzające normy europejskie, normy branżowe (BN), instrukcje szczegółowe, katalogi 
materiałów i urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, 
atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia 
Jakości. Normy te należy traktować jako integralną część dokumentacji technicznej i należy je 
czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Treści zawarta 
w materiałach normatywnych ujęte zostały w odpowiednim zakresie w opisach technicznych 
projektów budowlanych i wykonawczych, w warunkach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych oraz instrukcjach szczegółowych.  

- Wykonawca ma obowiązek pełnego zaznajomienia się z ich treścią i wymaganiami.  

- Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów (datowane nie 
później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.  

- Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
(PN) i (PN-EN), normami branżowymi (BN) oraz przepisami obowiązującymi w Polsce.   

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz 
Polskimi Normami przywołanymi przy opracowaniu projektu budowlanego.  

1.3.3 Specyfikacja Techniczna – wykonania i odbioru robót budowlanych zawiera informacje 
oraz zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, 
w zakresie sposobu montażu instalacji i urządzeń sanitarnych oraz oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót w branży budowlanej w grupie demontaże i montaż 
instalacji budowlanych, które będą realizowane w ramach opracowanych projektów 
budowlanych tej branży.  

1.3.4 Specyfikację sporządzono wg wytycznych zawartych w:  

a) Ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) –
art. 31.  

b) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130, 
poz.1389),“w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym”.  



c) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 02 września  2004roku (Dz. U.04, Nr 202, 
poz. 2072),“w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego.  

1.4 Określenia podstawowe, definicje i skróty.  

1.4.1 Definicje:  

- Dokumentacja projektowa zamawiającego – zestaw projektów budowlanych, 
wykonawczych rysunków, obliczeń oraz innych dokumentów będących podstawą wykonania 
oraz określenia kosztów robót budowlanych, 

- Dokumentacja projektowa wykonawcy: – obejmuje projekty wykonawcze niezbędne do 
realizacji robót budowlanych, 

- Nadzór autorski: - czynności sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegające na 
sprawdzeniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu 
wprowadzanych w razie potrzeby rozwiązań zamiennych,  

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru  robót – zbiór dokumentów określających 
zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie wymaganej jakości,  

1.4.2 Skróty:  

- BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- CPV – Wspólny słownik zamówień, 

- OST – Ogólna specyfikacja techniczna,  

- SST – Szczegółowa specyfikacja techniczna,  

- PN – Polska Norma,  

- BN – Branżowa Norma,  

- PN-EN(U) – Polskie Normy wprowadzające normy europejskie metodą uznania,  

- SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,  

- PZP – Prawo zamówień publicznych,  

- SWU – Szczególne warunki umowy,  

- WWER – Wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych,  

- COBRTI – Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej. 

 

2.0 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT: 

2.1 Ogólne zasady wykonania robót:  

a) Program zapewnienia jakości: wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość 
wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót [SST], normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B oraz 
COBRTI "Instal”.  

b) Zakres materiałów i czynności niezbędnych do wykonania i odbioru robót: 

- Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacją projektową i 
wszystkimi uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę.  



- Przez dokumentację projektową zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2- 
09 –2004r. (Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie się:  

 - projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót a w 
 razie potrzeby uzupełniony szczegółowymi projektami wykonawczymi, lub opis 
 zawierający określenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania robót budowlanych;   

 - przedmiar robót. 

2.2 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:  

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego 
planu BIOZ, 

2.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy:  

a) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia porządku i utrzymania bezpieczeństwa 
Terenu Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż 
do za kończenia i odbioru końcowego Robót.  

b) Utrzymanie warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczenie Teren 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych musi wynikać z “Planu Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia”.  

c) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jeżeli potrzeba 
wynika z planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, 
który powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  

d) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji Robót.  

e) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną. 

f) Tablica informacyjna budowy musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953, 

2.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

a) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykończania Robót, 
Wykonawca będzie: 

- Utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej [deszczowej], 

- Stosował wszelkie dostępne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczeń użytkowych, wody 
gruntowe przed skażeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje, 

b) Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  



- Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadów produkcyjnych i pomontażowych, które 
należy składować w oznaczonych kontenerach na odpady,  

- Opracowanie zasad utylizacji odpadów niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki, 
materiały pędne i spawalnicze, opakowania specjalne],  

c) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych cieczami, pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami o stężeniu ponad normatywnym,  

- skutkami niezabezpieczonego składowanie i utylizacji materiałów z demontaży, 

- możliwością powstania pożaru materiałów toksycznych i wybuchowych,  

2.5 Ochrona przeciwpożarowa  

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie technologicznych pomieszczeń pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach. Szczególną uwagę należy 
zwrócić podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez 
personel Wykonawcy. 

Wykonawca w szczególny sposób przez odpowiedni instruktaż pracowników wykonujących 
prace spawalnicze, opracuje sposób zabezpieczenia przeciw pożarowego w obiektach 
wyposażonych w urządzenia i materiały łatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich 
zakończeniu na każdej zmianie zapewni nadzór. 

2.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą 
miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określający brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które 
są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały spawalnicze), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania.  

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Wykonawca. 

2.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacją.   



Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w 
swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które maja być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i 
powiadomić Inspektora o zamiarze rozpoczęcia Robót jak i o fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych  instalacji. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2.8 Dokumenty budowy: 

a) Dziennik budowy -jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
wpis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

- Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej, 

- Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

-Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 

- Przebieg Robót w układzie technologicznym, zalecenia koordynacyjne dla wykonawców 
branżowych, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 

- Uwagi i polecenia Inżyniera. 

- Daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu 

- Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów Robót, 

- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- Zgodę inspektora i kierownika budowy na montaż urządzeń mających wpływ na konstrukcję 
obiektu i kolejność prac montażowych oraz zgodę na wszelkie próby mechaniczne, z którymi 
wiąże się dostarczenie energii i odprowadzenie ścieków oraz gazów do atmosfery, 

- Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 



- Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

- Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 

- Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 

- Inne istotne informacje o przebiegu Robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajęcia 
stanowiska, ponieważ Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy Robót, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Robót obligują 
Projektanta do zajęcia stanowiska.  

b) Księga Obmiarów - Księga Obmiaru stanowi dokument, w którym rejestruje się ilościowy 
postęp każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót 
opracowane są na bieżąco i pozwalają na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót.  

Obmiary wykonywanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w Wycenionym Przedmiarze Robót, 

Obmiary robót demontażowych i rozbiórkowych potwierdzać u Inspektora nadzoru, 

c) Dokumenty laboratoryjne:  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót i winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora.  

d) Pozostałe dokumenty budowy:  

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru Robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

2.9 Przechowywanie dokumentów budowy: 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy 
należy go natychmiast odtworzyćw formie przewidzianej prawem. Inspektor będzie miał stały 
dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy też je udostępnić do wglądu 
Zamawiającemu na jego życzenie.  

2.10 Dokumentacja powykonawcza:  



 Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 
zmian rozwiązań projektowych, materiałów oraz wszelkich odstępstw od technologii 
wykonania robót. Zmiany te należy rejestrować na rysunkach. Sposób i częstotliwość 
przekazywania dokumentów powykonawczych ustala inspektor nadzoru,  

2.11 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu 
Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

2.12 Odbiór częściowy Robót:  

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót w celu 
zachowania ciągłości technologicznej wykonywanych robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

2.13 Przed przystąpieniem do robót budowlano –montażowych należy sprawdzić 
aktualność i ważność: aktów prawnych, norm (PN), certyfikatów i uzgodnień 
branżowych. W przypadku konieczności dokonania zmian należy powiadomić nadzór 
autorski. 

 

3.0 MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

3.1Wymagania dotyczące rodzajów materiałów znajdują się w częściach specyfikacji SST,  

3.2Stosowane są tylko materiały nowe, producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze – 
ITB i COBRIT, wraz z znakiem bezpieczeństwa wyrobu B lub CE, wg Ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności. Zastosowane 
materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania zawarte w Prawie Budowlanym. 

3.3Transport, składowanie i przechowywanie materiałów zapewnia wykonawca we własnym 
zakresie i na własną odpowiedzialność. Miejsce i sposób składowania uzgodnić z inspektorem 
nadzoru. 

4.0 SPRZĘT 

4.1Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości warunkom oferty 
Wykonawcy.   

4.2Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy, sprawny technicznie i 
przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki 
materiałów wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  



4.3Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

4.4W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe 
instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne 
dokumenty eksploatacyjne. 

4.5Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów i urządzeń. 

4.6 Montaż instalacji wymaga zastosowania ciężkiego sprzętu, narzędzi ręcznych oraz 
specjalistycznych urządzeń pomiarowych związanych z testowaniem układu. 

 

5.0 TRANSPORT 

5.1Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i 
pionowego powinny być sprawne technicznie i przystosowane do transportu występujących w 
technologii robót montażowych, izolacji specjalistycznych i rozbiórkowych. W czasie 
transportu materiałów z demontaży należy stosować się do odpowiednich przepisów bhp.  

5.2 W czasie transportu należy zabezpieczyć urządzenia i materiały w sposób zapobiegający 
ich uszkodzeniu. 

5.3 W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń i 
oprzyrządowania instalacji należy przestrzegać zaleceń wytwórców. 

5.4 Zaleca się dostarczenie urządzeń bezpośrednio przed montażem w celu uniknięcia 
dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Zasady kontroli jakości Robót 

 Celem  kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
Robót i jakości materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót oraz udostępni wszystkie atesty i aprobaty dostawców.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań i sprawdzeń w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać  pomiary i badania materiałów oraz 
Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań.  



Inspektor będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń składowania materiałów i 
urządzeń w celu ich inspekcji. Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących badanych urządzeń, sprzętu, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań.  

Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia przez Wykonawcę zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizacją i 
prowadzeniem badań Materiałów i Robót ponosi Wykonawca. 

Badania prowadzone przez Inspektora  

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka pomoc do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor może na własny koszt pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłączenie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

Atesty jakości Materiałów i Urządzeń  

 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w SST.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty specjalistyczne będą  posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 

 

7.0 OBMIARY ROBÓT  

7.1Ogólne zasady Obmiaru Robót - prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla umów 
“obmiarowych” na roboty budowlane. W umowach ryczałtowych obmiar sprowadza się 
jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia faktury 
częściowej. 

7.2Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze 
Robót.  



Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót.  

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar wykonanych 
Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora.   

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót.   

7.4 Czas przeprowadzenia obmiarów  

 Obmiary będą  przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej, przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy 
Robót.  

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie  oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem.  

8.0 ODBIORY ROBÓT 

8.1 Przejęcie odcinka lub części. 

 Wykonawca może domagać się, a Inspektor winien wystawić Świadectwo Przejęcia w 
odniesieniu do:  

- Każdego fragmentu robót w odniesieniu do którego, w Załączniku do Oferty ustalono 
osobny czas wykonania;  

- Każdej znaczącej części Robót Stałych, wynikających z technologii wykonywania, która 
albo została ukończona i wymaga odbioru i przygotowania do następnej fazy robót;  

- Każdej części Robót Stałych, którą Zamawiający lub Inspektor wybrał celem zajęcia lub 
przekazania innemu podwykonawcy w celu zakończenia całości zadania. 

- Części inwestycji przekazywanej do użytkowania przez Zamawiającego, 

8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 



Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu 
Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy Robót  

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

8.4 Odbiór końcowy Robót  

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w 
Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia 
Robót i przyjęcia dokumentów,  

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, atestów i 
certyfikatów, wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót uzupełniających i Robót poprawkowych 
w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo eksploatacji obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
Kontraktowych. 

8.5 Dokumenty do odbioru końcowego Robót  

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót są protokóły 
odbioru końcowego Robót sporządzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzór autorski, 

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 



- Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 
zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń, recepty i ustalenia technologiczne, 

- Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ, 

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST, 

- Sprawozdanie techniczne, 

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

- Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a)zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego 

c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.6 Odbiór ostateczny i przekazanie do użytkowania 

 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego.  

Przekazanie formalne do użytkowania wynika z przepisów prawa budowlanego i decyzji 
administracyjnych. 

  



II SST – 01.  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 
TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
SST 01.03CPV 45331100-7 Roboty montażowe - Budowa instalacji centralnego ogrzewania. 

SST 01.04 CPV 45100000-8 Pomiary geodezyjne 

SST 01.05 CPV 45111200-0 Roboty ziemne 

SST 01.06CPV 45330000-9 Roboty montażowe - Budowa instalacji pompy ciepła. 

SST 01.07CPV 45321000-3 Izolacje cieplne instalacji. 

SST 01.08CPV 45330000-9 Rozruch i regulacja wykonanych instalacji.  

 

  



 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST-01.03CPV 45331100-7 

 

1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI 
TECHNICZNEJ SST 01.03 

1.1 Przedmiot  szczegółowej specyfikacji  technicznej: 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 01.03są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewaniaw budynkuKościoła 
parafialnego pw. Matki Bożej Szkaplerznej i św. Dominika w Łabuniach. 

1.2 Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i 
odbiorowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

Specyfikacja SST obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń oraz 
wykonawstwem robót budowlano – montażowych instalacji centralnego ogrzewania. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami 
(PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B., Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

1.3 Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją SST.01.03: 

- Budowa instalacji ogrzewania podłogowego wraz z montażem szafek rozdzielaczowych 

2.0 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych 
w projekcie budowlanym, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego i 
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącą ochronę praw autorskich 
projektanta.Koszty związane ze zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność 
wykonania dodatkowych opracowań ponosi Wykonawca. 

2.1 Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować 
następujące, nowe materiały:  

- Rurociągi rozprowadzające czynnik grzewczy od rozdzielacza górnego źródła pompy ciepła 
do rozdzielaczy podłogowychz rur PE-AL-PEXØ 25x2,5 oraz Ø 32x3.0. 

- Rurociągi rozprowadzające czynnik grzewczy od rozdzielaczy podłogowych do grzejników 
z rur PE-RT Ø16x2.0  

- Zawory termostatyczne z głowicami oraz zawory powrotne. 

- Rura grzewcza ogrzewania podłogowego PE-RT Ø16x2.0 

- Rozdzielacze ogrzewania podłogowego z przepływomierzami i wkładkami 
termostatycznymi. 



- Szafki rozdzielaczowe podtynkowe rozdzielaczy ogrzewania podłogowego. 

2.2 Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych  i zagranicznych posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska 
przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora. 

2.3 Szczegółowy zakres robót określono w przedmiarze robót. 

 

3.0WYKONANIE ROBÓT 

3.1 Zasady ogólne wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

3.2 Montaż przewodów oraz urządzeń i armatury: 

- Instalacja z rur PEX-AL-PEX od rozdzielacza głównego w maszynowni pompy ciepła do 
rozdzielaczy wieloobiegowych zabudowanych w szafkach podtynkowych na parterze  

- Instalacja z rur PE-RT od rozdzielaczapodłogowego do grzejnika. 
 

- grzejnik stalowy, płytowy z podejściem dolnym - Zawory termostatyczne z głowicami oraz 
zawory grzejnikowe powrotne. 

- Pętle grzewcze z rury PE-RT Ø16x2.0 przeznaczonej do wykonywania ogrzewań 
podłogowych. 

- Rozdzielacze ogrzewania podłogowego z przepływomierzami, wkładkami 
termostatycznymi, układami pompowo - mieszającymi wraz z szafkami. 

- Płukanie instalacji wodą z istniejącego wodociągu. 

- Izolacja instalacji rurowej w bruzdach ściennych i warstwie posadzki, otuliną ze spienionego 
polietylenu  o grubości 6mm oraz 13mm laminowaną z zewnątrz folią polietylenową. 

- Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy przepłukać instalację wodą z wodociągu 
oraz poddać ją próbie ciśnieniowej na zimno i na gorąco. Instalację należy płukać przy 
całkowicie otwartych zaworach odcinających i termostatycznych. Wartość ciśnienia próbnego 
przy próbie na zimno powinna być większa o 50% od ciśnienia roboczego, jednak nie mniej 
niż 0,4 Mpa. 

- Napełnienie zładu c.o. wodą, rozruch instalacji, regulacja w ramach próby cieplnej, 
przedłożenie wyników inspektorowi nadzoru. 

- Po wykonaniu montażu instalacji centralnego ogrzewania, próbach ciśnieniowych i 
szczelności oraz odbiorze elementów ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru, można 
przystąpić do zakrycia bruzd lub zabetonowania posadzki. 

3.3 Szczegółowy zakres robót określono w przedmiarze robót. 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST-01.04CPV 45100000-8 

 

1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI 
TECHNICZNEJ SST 01.04 

1.1 Przedmiot  szczegółowej specyfikacji  technicznej: 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 01.04 są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z obsługą geodezyjną budowy dolnego 
źródła pompy ciepła dla budynku Kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Szkaplerznej i św. 
Dominika w Łabuniach. 

1.2 Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i 
odbiorowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

Specyfikacja SST obejmuje prace związane z wykonawstwem robót budowlanych 
geodezyjnych. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami 
(PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B., Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

1.3 Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją SST.01.04: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie rurociągów, 
studni zbiorczych i innych elementów, istniejących urządzeń podziemnych oraz pozostałych 
robót budowlanych i instalacyjnych związanych z realizacją zadania budowy dolnego źródła 
pompy ciepła 

W zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczeniem w/w urządzeń wysokościowych 
wchodzą: 

• sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych oraz 
punktów wysokościowych pośrednich, 

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

• wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 

2.0 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych 
w projekcie budowlanym, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego i 
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącą ochronę praw autorskich 



projektanta.Koszty związane ze zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność 
wykonania dodatkowych opracowań ponosi Wykonawca. 

2.1 Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować 
następujące materiały:  

- Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

- Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów 
załamania trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 

- Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 
0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce 
stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m. 

- „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

2.2 Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych  i zagranicznych posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska 
przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora. 

2.3 Szczegółowy zakres robót określono w przedmiarze robót. 

 

3.0WYKONANIE ROBÓT 

3.1 Zasady ogólne wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

3.2 Zasady wykonania prac pomiarowych: 

- Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające  lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz dokumentację projektową. 
Wykonawca powinien wskazać repery państwowe. Wykonawca powinien założyć robocze 
punkty wysokościowe (repery robocze) na terenie placu budowy, lub w jego pobliżu. 

- W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. 

- Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 

- Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te 
powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 

- Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej 
są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste 
rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to 
powinien powiadomić o tym Inspektora. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno 
być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty 
dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i 
rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora zostaną wykonane na koszt 
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora oznacza, że roboty dodatkowe w 



takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach 
Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez 
Inspektora. 

- Punkty wierzchołkowe i punkty pośrednie osi muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora. 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego 
zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie 
jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt 
Wykonawcy. 

- Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 

3.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi oraz punktów wysokościowych: 

- Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do 
punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość 
pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 20 m. 

- Maksymalna odległość między reperami roboczymi powinna wynosić 200 metrów.  

- Repery robocze należy założyć poza granicami robót i związanych obiektów 
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci 
słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w 
sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora. Rzędne reperów roboczych 
należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy 
od 4 mm, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

- Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST-01.05 CPV 45111200-0 

 

1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI 
TECHNICZNEJ SST 01.05 

1.1 Przedmiot  szczegółowej specyfikacji  technicznej: 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 01.05są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z budową dolnego źródła pompy ciepła dla 
budynku Kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Szkaplerznej i św. Dominika w Łabuniach. 

1.2 Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 



Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i 
odbiorowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

Specyfikacja SST obejmuje prace związane z wykonawstwem robót budowlanych ziemnych. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami 
(PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B., Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

1.3 Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją SST.01.05: 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robot 
ziemnych dla zadania jw. i obejmują wykonanie wykopów w gruntach kat. III i IV, zasypanie 
i zagęszczenie wykopów oraz roboty towarzyszące. Specyfikacja obejmuje następujący 
zakres robot: 

- roboty przygotowawcze – oczyszczenie terenu, usuwanie kamieni i gruzu, odwodnienie 
terenu budowy, zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wody, wykonanie i 
oznakowanie wjazdu na teren budowy, przygotowanie dróg dojazdowych, 
- wykop szerokoprzestrzenny ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (1:1) wykonany 
koparkami podsiębiernymi 0,4 i 0,6 m3 
- ręczne pogłębienie dna wykopu o 20 cm z przewozem gruntu taczkami, 
- ręczne profilowanie i zagęszczenie dna wykopu fundamentowego, 
- wykopy liniowe pod projektowane uzbrojenie inżynierskie terenu – sieci i instalacje 
zewnętrzne z gromadzeniem urobku na odkład wzdłuż wykopów, 
- umocnienie ścian wykopow liniowych i wykopów jamistych o głębokości powyżej 1,0 m 
pod projektowane elementy infrastruktury technicznej z wykorzystaniem systemowego 
deskowania drewnianego lub stalowego z rozparciem (podparciem), 
- przemieszczenie spycharkami mas ziemnych uprzednio zmagazynowanych w hałdach, 
- ręczne i mechaniczne zasypanie wykopów ziemią z ukopu, warstwami po 20 cm z ręcznym 
zagęszczeniem ubijakami spalinowymi do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu IS = 
0,99, 
- formowanie i zagęszczanie nasypu spycharkami w gruncie kat. III-IV - wskaźnik 
zagęszczenia Is = 1.00, 
- ręczne roboty ziemne towarzyszące robotom mechanicznym, 
- ręczny transport technologiczny poziomy gruntu i ziemi urodzajnej za pomocą taczek, 
ręczne rozścielenie i wyrównanie ziemi urodzajnej z transportem gruntu taczkami po terenie 
płaskim -rozścielenie ziemi urodzajnej w ramach zagospodarowania terenu, pochodzącej z 
wstępnych robot przygotowawczych, 
- mechaniczny załadunek nadmiaru gruntu na środki transportu samochodowego, 
- wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi w miejsce składowania 
urobku wskazane przez zamawiającego. 

 

2.0 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych 
w projekcie budowlanym, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego i 
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącą ochronę praw autorskich 
projektanta.Koszty związane ze zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność 
wykonania dodatkowych opracowań ponosi Wykonawca. 



2.1 Szczegółowy zakres robót określono w przedmiarze robót. 

3.0WYKONANIE ROBÓT 

3.1 Zasady ogólne wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

3.2 Zasady szczegółowe: 

Roboty ziemne muszą być prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem budowlanym. 

Roboty ziemne w zależności od potrzeb, można prowadzić następującymi metodami: 

- metodą mechaniczną polegającą na wykonaniu czynności zasadniczych i pomocniczych z 
zastosowaniem różnego rodzaju sprzętu i maszyn, 
- metodą ręczno – mechaniczną, w której odspojenie i załadowanie gruntu do środków 
wydobywczych następuje ręcznie, transport zaś na odkład lub środki transportowe – 
mechanicznie, za pomocą transporterów taśmowych, wyciągów skipowych, lekkich żurawi 
itp., 
- metodą ręczną, w której wszystkie czynności wykonane są przy pomocy ludzi i prostych 
narzędzi. 

Dobór metody lub wykonanie robót przy użyciu jednocześnie kilku metod zależy od ilości 
robót i warunków, w jakich mają być prowadzone. Przy robotach ziemnych, niezależnie od 
przestrzegania danych zawartych w projekcie, należy także przestrzegać następujących 
ogólnych zasad i warunków technicznych: 

- przy wykonywaniu wykopów sposobem mechanicznym pod fundamenty lub instalacje 
podziemne zatrzymujemy kopanie na poziomie ok. 20 cm powyżej żądanej rzędnej; warstwę 
tę usuwamy ręcznie przed rozpoczęciem robót fundamentowych lub montażowych, aby 
uchronić grunt w poziomie posadowienia przed wpływem warunków atmosferycznych oraz 
groźbą nieumyślnego spulchnienia przez osprzęt użytych maszyn, 
- spody wykopów pod fundamenty, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie mogą być 
zasypane gruzem, lecz powinny być wypełnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym 
cementem; dotyczy to również wykopów dla wszystkich rodzajów instalacji, które muszą 
zachować szczelność, 
- wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko powinny 
być wykorzystane, aby uniknąć osuwania się skarp, 
- również zasypanie gotowych fundamentów powinno nastąpić zaraz po ich wykonaniu, aby 
nie dopuścić do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek działania warunków 
atmosferycznych, 
- do wykonywania nasypów należy używać gruntów takich jak: piaski, żwiry, piaski gliniaste, 
skały twarde, tzn. wszystkie grunty o granicy płynności mniejszej od 65; nie wolno stosować 
do tych konstrukcji torfów, gruntów ilastych, ziemi urodzajnej itp.; przy spełnieniu pewnych 
warunków, tzn. przy zabezpieczaniu nasypów przed dostępem wody, można użyć skał 
miękkich, pyłów, piasków pylastych, gliny i lessów, do zasypywania wykopów i 
fundamentów należy używać gruntów z tych wykopów, odpowiednio je zagęszczając, chyba 
że projekt przewiduje zasypkę np. piaskiem czy pospółką, 
- przy zasypywaniu wykopów grunt należy zagęszczać warstwami o grubości nie 
przekraczającej 20 cm – przy zagęszczaniu ręcznym i 50 cm – przy zagęszczaniu 
mechanicznym, 
- nie wolno używać do zasypywania wykopów gruntów zamarzniętych, torfów, darniny itp., 
- nasypy należy wykonywać warstwami poziomymi, starannie je zagęszczając,  
- wysokość nasypu i szerokość jego korony powinna być większa od założonej (ze względu 



na osiadanie); powinno to być przewidziane w projekcie, 
- nachylenie skarp wykopów tymczasowych należy wykonać zgodnie z danymi 
zamieszczonymi w odpowiednich przepisach w zależności od rodzaju gruntu, głębokości 
wykopu i obciążenia naziomu, 
- nie należy wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia ściankami przy głębokościach: 
h > od 1,0 m –w gruntach piaszczystych i żwirach, 
h > 1,25 m – w gruntach gliniasto – piaszczystych, 
h > od 1,50 m – w gruntach gliniastych i iłach 
- przy powiększaniu skarp i nasypów należy pamiętać czyszczeniu starych skarp (z darniny i 
ziemi roślinnej oraz wszystkich elementów glinianych), zeschodkowaniu i dopiero wtedy 
nasypywaniu świeżego gruntu starannie go zagęszczając, 
- należy unikać prowadzenia robót ziemnych w warunkach zimowych ze względu na duży ich 
koszt. 

 

Wykonywanie wykopów 

Do wykonywania wykopów w zależności od jego wymiarów możemy zastosować jedną z 
dwóch podstawowych metod: 

- czołową (poprzeczną), która stwarza możliwość wykonania wykopów o dużych 
głębokościach, lecz o małej szerokości; metoda ta wykorzystywana jest przeważnie przy 
wykonywaniu wykopów pod wszelkiego rodzaju instalacje podziemne, przy poprzecznym 
przeżucie odspojonej ziemi oraz przy innych głębokich wykopach o niewielkich wymiarach w 
planie; do wykonania wykopów tą metodą najlepiej nadają się wszelkiego typu koparki. 
- warstwową (podłużną), która polega na wykonywaniu robót w dwojaki sposób: prowadząc 
roboty ziemne warstwami o grubości zależnej od użytego sprzętu na całej powierzchni terenu 
(używamy wtedy spycharko – zgarniarek) lub przy użyciu koparek, kopiąc wykop o 
szerokości i głębokości równej zasięgowi ramienia koparki, poszerzając i pogłębiając go 
stopniowo do założonych wymiarów. Pamiętać należy, że do prac przystępujemy po 
szczegółowym przeanalizowaniu warunków terenowych (zwłaszcza przy wykonywaniu 
wykopów szerokoprzestrzennych) oraz ustaleniu etapów poszczególnych przejść koparki, 
kierunków kopania, dróg dojazdowych i wyjazdowych środków transportowych oraz sposobu 
zabezpieczenia terenu przed wodą opadową. Specyficzną formą robót ziemnych jest 
wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych dla wszelkiego rodzaju instalacji i urządzeń 
podziemnych. Wykopy wąskoprzestrzenne możemy wykonywać o ścianach pionowych do 
głębokości 1,5 m i szerokości 0,6 m lub ze skarpami, jeżeli jest na nie wystarczająca ilość 
miejsca, a także o ścianach pionowych zabezpieczonych różnego rodzaju deskowaniami. 
Umocnienia te w zależności od warunków, w jakich mają pracować dzielimy na: deskowania 
pełne, ażurowe, ścianki szczelne, ścianki zakładane. Zabezpieczanie ścian stosuje się również 
do wykopów szerokoprzestrzennych w następujących przypadkach: 
 - gdy grunt jest mało spoisty i skarpy zajęłyby dużo miejsca, 
 - wykonanie skarp nie jest możliwe, 
 - należy obniżyć poziom wody i zachodzi konieczność prowadzenia prac w ściankach 
szczelnych. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w STWiORB i poleceniami Inżyniera 
oraz ze sztuką budowlaną.  

 

 



Zasypywanie wykopów 

Wykopy należy zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie narażać 
wykonanych konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów atmosferycznych, szczególnie w 
okresie jesienno – zimowym. Wykopy należy zasypywać warstwami grubości 20 cm 
starannie je zagęszczając. W przypadku wykonywania tych prac w okresie zimowym należy 
uważać, aby ilość zamarzniętych brył w zasypce nie przekraczała 15% jej objętości. Do 
zasypywania wykopów wewnątrz budynku nie wolno używać zamarzniętego gruntu. Do 
zasypywania wykopów nie można używać gruntów zawierających zanieczyszczenia i 
składniki organiczne mogące spowodować procesy gnilne. 

 

Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robót ziemnych. 

Podstawowe zasady bhp wykonywania robót ziemnych można ująć następująco: 

- roboty ziemne muszą być prowadzone zgodnie z posiadaną dokumentacją, 
- przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji 
podziemnych, a w szczególności linii gazowych i elektrycznych, 
- roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie 
ostrożnie i pod bezpośrednim nadzorem kierownictwa robót, 
- w odległościach mniejszych od 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić 
ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego narzędziami na drewnianych trzonkach, 
- teren, na którym prowadzone są roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w 
odpowiednie tablice ostrzegające, 
- wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości co najmniej 1,0 m 
od krawędzi wykopu, 
- w przypadku prowadzenia robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy należy 
zakryć szczelnie balami, 
- pochylenie skarp nieobciążonych wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi dla czasowych 
wykopów i budowli ziemnych przy korzystnych warunkach wilgotnościowych, 
- wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione, 
- wykopy wąskoprzestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez 
rozparcie ścian, 
- do wykonania deskowań stosować należy jedynie drewno III lub IV klasy, 
- deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać minimum 15 cm ponad krawędź 
wykopu w celu zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu, kamieni i innych 
przedmiotów, 
- deskowanie rozbiera się warstwami szerokości do 40 cm od dołu odpiłowując stojaki w 
miarę rozbierania ścian, schodzić i wchodzić do wykopu można jedynie po drabinkach i 
schodniach, 
- jeżeli projekt nie podaje minimalnych odległości, jakie należy zachować przy prowadzeniu 
robót w pobliżu istniejących budynków, przyjmujemy, że odległościami bezpiecznymi 
wykonania wykopów bez specjalnych zabezpieczeń są:  
 – 3,0 m, jeśli poziom dna wykopu jest położony ponad 1,0 m, w stosunku do poziomu 
 spodu fundamentu istniejącego budynku, 
 – 4,0 m, jeżeli poziomy są jednakowe, 
 – 6,0 m, jeżeli dno wykonywanego wykopu jest poniżej spodu istniejącego 
 fundamentu, lecz nie niżej niż 1,0 m, 
- przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia, 
dostosowaną do użytego sprzętu, 
- koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,60 m od krawędzi wykopów, 



- nie dopuszczać, aby między koparką a środkiem transportowym znajdowali się ludzie, 
- samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy znajdowała się poza zasięgiem 
koparki, 
- wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportu, 
- niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu 
mechanicznego, 
- w przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn, 
należy je wyłączyć, 
- odległość między krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być nie mniejsza 
niż: 3,0 m dla gruntów przepuszczalnych i 5,0 m dla gruntów nieprzepuszczalnych, 
- niedopuszczalne jest składowanie gruntów w odległości mniejszej od 1,0 m od krawędzi 
wykopu odeskowanego, pod warunkiem że obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie 
odkładem gruntu, 
- niedopuszczalne jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu 
gruntu przy wykopach nieumocnionych, 
- w przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać roboty, 
zabezpieczyć miejsce niebezpieczne i usunąć przyczynę zjawiska; do usunięcia usterek lub 
przebić wodnych należy przystąpić niezwłocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu 
likwidacji, 
- gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty 
trudne do zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i 
niezwłocznie powiadomić właściwe władze administracyjne i policję, 
- w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczątki archeologiczne należy roboty 
przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić właściwy Urząd Konserwatorski, 
- w przypadku odkrycia pokładów kruszyw lub innych materiałów nadających się do dalszego 
użytku należy powiadomić Inwestora i uzyskać od niego decyzję co do dalszego 
postępowania. 
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1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI 
TECHNICZNEJ SST 01.06 

1.1 Przedmiot  szczegółowej specyfikacji  technicznej: 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 01.06są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót instalacji dolnego źródła oraz maszynowni pompy ciepła w 
budynkuKościoła parafialnego pw. Matki Bożej Szkaplerznej i św. Dominika w Łabuniach. 

1.2 Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i 
odbiorowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

Specyfikacja SST obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń oraz 
wykonawstwem robót budowlano – montażowych instalacji dolnego źródła oraz maszynowni 
pompy ciepła. 



Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami 
(PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B., Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

 

1.3 Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją SST.01.06: 

W zakresie wykonania instalacji dolnego źródła jest budowa instalacji uzysku energii 
geotermalnej, poprzez instalację sond zagłębionych w ziemi do głębokości określonej w 
projekcie, oraz instalacji urządzeń pompy ciepła poprzez wykonanie następujących prac: 

- Wiercenie otworów na sondy pionowe. 

- Montaż rur HDPE w otworach pionowych. 

- Montaż rurociągów wykonanych z HDPE łączących sondy z rozdzielaczami. 

- Montaż studni rozdzielaczowych oraz rozdzielaczy. 

- Połączenie rurami preizolowanymi rozdzielacza dolnego źródła pompy ciepła z 
rozdzielaczami w studniach. 

- Montaż pompy ciepła, armatury oraz urządzeń współpracujących. 

- Regulacja powstałego układu i rozruch. 

 

2.0 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych 
w projekcie budowlanym, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego i 
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącą ochronę praw autorskich 
projektanta.Koszty związane ze zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność 
wykonania dodatkowych opracowań ponosi Wykonawca. 

2.1 Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować 
następujące, nowe materiały:  

- Sondy laminarne 2x40mm (pojedyncza U-rurka) wykonane z PE-HD 40x3.7 PN16 PE100 
SDR11. 

- Rozdzielacz dolnego źródła pompy ciepła 7 sekcyjny z zaworami regulacyjnymi oraz 
studniarozdzielaczowa. 

- Rury połączeniowe preizolowane pojedyncze PE/PUR/HDPE o średnicy Ø75x4.5/140,  

- Napełnienie instalacji dolnego źródła glikolem propylenowym o stężeniu 30%. 

- Urządzenia oraz armatura w obrębie maszynowni pompy ciepła: 

a) pompa ciepła o znamionowej mocy cieplnej 28,8kW- 1szt. (B0W35) 

b) ciśnieniowe naczynie wzbiorcze o pojemności 35l zabezpieczone przed korozją, 

c) ciśnieniowe naczynie wzbiorcze o pojemności 25l, 

d) zbiornik buforowy wody grzewczej o pojemności 750l, 

e) stacja uzupełniania glikolu, 



f) stalowy rozdzielacz górnego źródła DN32, 

g) pompy obiegowe: 32-120, 25-40, 32-100, 

h) zawory bezpieczeństwa 3,0bar oraz 2,5bar, 

i) rurociągi wykonane z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 łączone przez spawanie 
lub zaprasowywanie, 

j) filtry siatkowe, zawory zwrotne, zawory spustowe, odpowietrzniki automatyczne,  

2.2 Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych  i zagranicznych posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska 
przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora. 

2.3 Szczegółowy zakres robót określono w przedmiarze robót. 

 

3.0WYKONANIE ROBÓT 

3.1 Zasady ogólne wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

3.2 Montaż przewodów oraz urządzeń i armatury: 

- Roboty montażowe instalacji uzysku energii geotermalnej należy rozpocząć od wyznaczenia 
trasy zgodnie z projektem i wyznaczenie miejsc odwiertu otworów na sondy pionowe. Należy 
stosować systemowe połączenia i rozdzielacze w których zastosowane zostaną zawory 
regulacyjne.  

- Instalacja w obrębie maszynowni pompy ciepła wykonana z rur stalowych bez szwu wg PN-
80/H-74219 łączonych przez spawanie lub zaprasowywanie. Połączenia z armaturą należy 
wykonać za pomocą króćców i łączników gwintowanych. Jako uszczelnienia połączeń 
gwintowanych należy stosować taśmę teflonową.Odcinki poziome rurociągów należy 
prowadzić ze spadkiem 3‰ w kierunku źródła ciepła.Rurociągi należy mocować do ścian lub 
stropów za pomocą uchwytów lub na specjalnych wspornikach.Instalację należy zabezpieczyć 
antykorozyjnie poprzez jednokrotne pomalowanie farbą podkładową miniową i dwukrotne 
farbą powierzchniową ogólnego stosowania. Przed malowaniem rurociągów należy je 
oczyścić do 2-go stopnia czystości wg PN-ISO 8501. 

- Rurociągi wody zimnej należy wykonać z rur stalowych i kształtek ocynkowanych zgodnie 
z normą PN-H-74200:1998 lub z rur z polipropylenu (PP) zgodnie z normą PN-EN ISO 
15874-2:2013-06. 

- Po zamontowaniu rur dolnego źródła oraz sond w otworach a przed ich zasypaniem należy 
przeprowadzić próbę ciśnieniową 10 bar oraz próbę wydajności przepływu wody w ilości 
wynikającej z projektu. 

- Przed oddaniem węzła cieplnego do eksploatacji rurociągi technologiczne należy dokładnie 
przepłukać. Płukanie należy przeprowadzić kilkukrotnie, aż do stwierdzenia czystości wody.  

- Szczególną uwagę należy poświęcić napełnianiu instalacji i prawidłowym jej 
odpowietrzeniu. 

- Po przepłukaniu instalację należy poddać próbie szczelności na zimno. Wartość ciśnienia 
próbnego powinna być o 50% większa od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejsza niż 0,4 MPa. 
Po stwierdzeniu szczelności połączeń należy przeprowadzić próbę na gorąco. Badanie należy 
przeprowadzić wyłącznie w sezonie grzewczym przy temperaturze nie mniejszej niż 0 °C. 



- Po wykonaniu montażu instalacji, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze 
elementów ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru, można przystąpić do izolacji rur i 
zakrycia bruzd. 

- Montaż instalacji należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zalecanymi w projekcie oraz 
wytycznymi producentów urządzeń oraz systemu uzysku energii geotermalnej. 

3.3 Szczegółowy zakres robót określono w przedmiarze robót. 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST-01.07CPV 45321000-3 

 

1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI 
TECHNICZNEJ SST 01.07 

1.1 Przedmiot  szczegółowej specyfikacji  technicznej: 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 01.07są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót izolacyjnych instalacji sanitarnych w budynkuKościoła 
parafialnego pw. Matki Bożej Szkaplerznej i św. Dominika w Łabuniach. 

1.2 Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i 
odbiorowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

Specyfikacja SST obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń oraz 
wykonawstwem robót budowlano – montażowych izolacji instalacji sanitarnych. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami 
(PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B., Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

1.3 Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją SST.01.07: 

a) Instalacja grzewcza: 

Izolacja instalacji rurowej w bruzdach ściennych i warstwie posadzki, otuliną ze spienionego 
polietylenu o grubości 6mm oraz 13mm laminowaną z zewnątrz folią polietylenową. 

b) Maszynownia pompy ciepła: 

Izolacja instalacji rurowej otulinami z pianki poliuretanowej o otwartych porach i grubościach 

Ø30-Ø50mm z płaszczem PVC i automatycznym zamknięciem. 

 

2.0 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych 
w projekcie budowlanym, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego i 
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącą ochronę praw autorskich 



projektanta.Koszty związane ze zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność 
wykonania dodatkowych opracowań ponosi Wykonawca. 

2.1 Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować 
następujące, nowe materiały:  

- Otulina ze spienionego polietylenu z zamkniętymi porami o grubości 6mm laminowana z 
zewnątrz folią polietylenową. 

- Otulina ze spienionego polietylenu z zamkniętymi porami o grubości 13mm laminowana z 
zewnątrz folią polietylenową. 

- Otulina ze spienionego polietylenu z zamkniętymi porami o grubości 13mm. 

- Otulina ze spienionego polietylenu z zamkniętymi porami o grubości 20mm. 

- Otulina ze spienionego polietylenu z otwartymi porami o grubości 30mm z płaszczem PVC i 
automatycznym zamknięciem. 

- Otulina ze spienionego polietylenu z otwartymi porami o grubości 40mm z płaszczem PVC i 
automatycznym zamknięciem. 

- Otulina ze spienionego polietylenu z otwartymi porami o grubości 45mm z płaszczem PVC i 
automatycznym zamknięciem. 

- Otulina ze spienionego polietylenu z otwartymi porami o grubości 50mm z płaszczem PVC i 
automatycznym zamknięciem. 

2.2 Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych  i zagranicznych posiadające 
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska 
przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora. 

2.3 Szczegółowy zakres robót określono w przedmiarze robót. 

 

3.0WYKONANIE ROBÓT 

3.1 Zasady ogólne wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

3.2 Montaż przewodów oraz urządzeń i armatury: 

a) Instalacja grzewcza: 

- Izolacja instalacji rurowej w bruzdach ściennych i warstwie posadzki, otuliną ze spienionego 
polietylenu  o grubości 6mm oraz 13mm laminowaną z zewnątrz folią polietylenową. 

- Połączenia klejone zabezpieczone taśmą; zamknięcie końcówek zgodnie z systemem 
izolacji. 

b) Maszynownia pompy ciepła: 

- Otulina ze spienionego polietylenu z otwartymi porami o grubości od 30mm do 50mm z 
płaszczem PVC i automatycznym zamknięciem. 

- Połączenia klejone zabezpieczone taśmą; zamknięcie końcówek zgodnie z systemem 
izolacji. 

3.3 Szczegółowy zakres robót określono w przedmiarze robót. 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST-01.08CPV 45330000-9 

 

1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI 
TECHNICZNEJ SST 01.08 

1.1 Przedmiot  szczegółowej specyfikacji  technicznej: 

Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST 01.08 są wymagania dotyczące 
wykonania rozruchu, regulacji i odbiorurobót wewnętrznych i zewnętrznych instalacji 
sanitarnych w budynku Kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Szkaplerznej i św. Dominika 
w Łabuniach. 

1.2 Ogólne warunki 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i 
odbiorowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

Specyfikacja SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie, 
rozruch i regulację wszystkich elementów w zakresie instalacji sanitarnych. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami 
(PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B., Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

1.3 Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją SST.01.06: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób dokonania rozruchu i regulację 
wykonanych instalacji wraz z zamontowanymi urządzeniami w zakresie wynikającym z 
dostarczonych DTR urządzeń oraz szczegółowych zaleceń projektanta i inwestora. 

 

2.0 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 

3.0WYKONANIE ROBÓT 

3.1 Zasady ogólne wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

3.2 Rozruch i regulacja wykonanych instalacji: 

a) Instalacja centralnego ogrzewania: 

- Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy przepłukać instalację wodą z wodociągu 
przy całkowicie otwartych zaworach odcinających oraz termostatycznych. 

- Roboty montażowe instalacji centralnego ogrzewania wykonane zgodnie z projektem 
budowlanym branży sanitarnej, należy poddać próbie regulacji i rozruchu.  



- Instalację należy poddać próbie ciśnieniowej na zimno i na gorąco. Wartość ciśnienia 
próbnego przy próbie na zimno powinna być większa o 50% od ciśnienia roboczego, jednak 
nie mniej niż 0,4 Mpa. 

- Dla instalacji c.o. wymagana jest próba instalacji na ciepło z regulacją według nastaw 
wstępnych przez 72 godziny. 

b) Instalacja pompy ciepła: 

- Po zamontowaniu rur dolnego źródła oraz sond w otworach a przed ich zasypaniem należy 
przeprowadzić próbę ciśnieniową 10 bar oraz próbę wydajności przepływu wody w ilości 
wynikającej z projektu. 

- Przed oddaniem węzła cieplnego do eksploatacji rurociągi technologiczne należy dokładnie 
przepłukać. Płukanie należy przeprowadzić kilkukrotnie, aż do stwierdzenia czystości wody.  

- Po przepłukaniu instalację należy poddać próbie szczelności na zimno. Wartość ciśnienia 
próbnego powinna być o 50% większa od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejsza niż 0,4 MPa. 
Po stwierdzeniu szczelności połączeń należy przeprowadzić próbę na gorąco. Badanie należy 
przeprowadzić wyłącznie w sezonie grzewczym przy temperaturze nie mniejszej niż 0 °C. 


